

## **OZNÁMENIE O OPRAVE**

### **HLAVIČKA FORMULÁRA**

#### **ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ**

##### **I.1) NÁZOV A ADRESY**

###### **Mesto Hlohovec**

IČO: 00312509

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Martina Miklovičová

Telefón: +421 333813384

Email: martina.miklovicova@hlohovec.sk

###### **Webové sídlo (internetová adresa)**

**Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):** <http://www.hlohovec.sk>

**Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):** <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/4729>

#### **ODDIEL II: PREDMET**

##### **II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA**

###### **II.1.1) Názov**

Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a v m. č. Šulekovo – II. etapa

Referenčné číslo: 9375/2020/1977/MIK

###### **II.1.3) Druh zákazky**

Práce

###### **II.1.4) Stručný opis**

Predmetom zákazky sú práce na vybudovaní cyklistickej komunikácie zakreslenej v projektovej dokumentácii ako 8. úsek trasy Ochranná hrádza Váhu nespevnená časť hrádze dĺžky 1957,29 m.

Riešený úsek trasy je v katastri Hlohovec. Dĺžka úseku je daná nespevnenou časťou ochrannej hrádze po koniec katastrálneho územia Hlohovec navrhovaná úroveň PK- F10 Smerové vedenie trasy v 8. úseku kopíruje jestvujúcu hrádku. Smerové vedenie  $R_{min}=400m$ ,  $R_{max}=5000m$ . Šírkové usporiadanie nespevnenej časti sa v priemere pohybuje okolo 3m. Úsek nebude osvetlený. Cestička pre peších a cyklistov bude mať nasledovné parametre: šírka spevnenej časti  $\check{s}=2,50m$ , nespevnenej časti štrkovej krajnice v priemere  $\check{s}=0,26m$ , v smere staničenia vľavo v priemere  $\check{s}=0,27m$  resp. vpravo  $\check{s}=0,25m$ . V rámci úprav sa navrhuje úprava prejazdu hrádze do inudačného územia a opačne v dĺžke 5,0m od okraja úpravy v sklone prejazdov.

Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v súťažných podkladoch.

#### **ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE**

##### **VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**

22.04.2020

#### **ODDIEL VII: ZMENY**

##### **VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE**

###### **VII.1.1) Dôvod zmeny**

Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

Časť: 1

###### **VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení**

###### **Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení**

Číslo oddielu: II.1.5

Časť č.: 1.5

Miesto, kde má byť text upravený: Celková predpokladaná hodnota

Namiesto:

205 183,66 EUR bez DPH

má byť:

201 908,79 EUR bez DPH

Časť: 2

###### **VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení**

**Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení**

Číslo oddielu: II.2.6

Časť č.: 2.6

Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaná hodnota

Namiesto:

205 183,66 EUR bez DPH

má byť:

201 908,79 EUR bez DPH

**VII.2) ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE**

K verejnému obstarávaniu bola priložená neaktuálna verzia výkazu-výmeru. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť PHZ v súlade s aktuálnym výkazom-výmerom. Zároveň bude v profile verejného obstarávateľa pri predmetnej zákazke <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426002> zverejnený aktuálny výkaz-výmer.

Zmeny sú v množstvách niektorých položiek, konkrétne:

Položka 27 správne množstvo 1,818 m<sup>2</sup>

Položka 32 - správne množstvo 4 ks

Položka 33 - správne množstvo 4 ks

Položka 34 - správne množstvo 2 ks

Položka 35 - správne množstvo 2 ks

Položka 37 - správne množstvo 2 ks

Položka 38 - množstvo 3910,171 t